Pays :

Ville :

Agence de financement :

Acheteur :

MILLENNIUM CHALL

Gaall-d 0T 548 Clua NG 5

ENGE ACCOUNT MOROCCO

AVIS D’ATTRIBUTION DE CONTRATS

Maroc

Rabat

Agence MCA-Morocco

Millennium Challenge Corporation

Les contrats suivants ont été attribués durant le mois de février 2022 :

Marché N°

Attributaire

Montant du contrat
(Hors TVA et Hors
Droits de Douane)

Période du contrat

Description du contrat

CC-PP-61 Infra-3 TO10

Ahmed Reda Ben
Osmane

14 000,00 MAD

Date de signature :
2 février 2022
Délai de livraison :
4 mois

Pool d’experts pour appuyer
MCA-Morocco dans
I’évaluation des offres relatives
a I'acquisition des
équipements technico-
pédagogiques des instituts de
formation professionnelle
retenus pour le financement
du fonds Charaka.

CC-PP-61 Infra-9 TO8

Khalid Lebbar

14 000,00 MAD

Date de signature :
2 février 2022
Délai de livraison :
4 mois

Pool d’experts pour appuyer
MCA-Morocco dans
I’évaluation des offres relatives
a I'acquisition des
équipements technico-
pédagogiques des instituts de

ICS-EW-50-R

Omar Anfer

652 500,00 MAD

formation professionnelle

retenus pour le financement

du fonds Charaka.

Consultant individuel pour
Date de signature : I’accompagnemept de

I’Agence Nationale de

4 février 2022
Délai de livraison :
6 mois

Promotion de I'Emploi et des
Compétences (ANAPEC) en
gouvernance & sécurité de son
systeme d'information.

CC-PP-61 Infra-4 TO3

Brahim Morabit

14 000,00 MAD

Date de signature :
4 février 2022
Délai de livraison :
4 mois

Pool d’experts pour appuyer
MCA-Morocco dans
I’évaluation des offres relatives
a I’acquisition des
équipements technico-
pédagogiques des instituts de
formation professionnelle
retenus pour le financement
du fonds Charaka.




CC-PP-22-CTO22

MODERN PRINT

114 000,00 MAD

Date de signature :
7 février 2022
Délai :

18 mars 2022

Accompagnement de I’Agence
MCA-Morocco dans la
conception et
impression/exécution
d’éléments de papeterie, de
documents, de \visuels et
d’objets

CC-PP-22-CTO21

MODERN PRINT

7 200,00 MAD

Date de signature :
8 février 2022
Délai :

14 mars 2022

Accompagnement de I’Agence
MCA-Morocco dans la
conception et
impression/exécution

d’éléments de papeterie, de

Date de signature :

documents, de \visuels et
d’objets
Fourniture de Services

Logistiques pour les besoins

Belmeidoub 9 février 2022 des formations au profit des
CC-ES-40-B-1 TO37 ) 490 000,00 MAD | Durée : cadres administratifs et
Events o _ . . .
Du 14 au 18 février | pédagogiques au niveau des
2022 trois régions: Fes-Meknes-
Taounate
Fourniture, pose et mise en
Date de signature; | [C °°% SUPEMENS
CB-LI-40 KESSEL SARL 4999 000 MAD Ilj?l:z:rfer 2022 extrusion, soufflage,
- impression, découpage,
7 mois
soudage des sacs par recyclage
de plastique polyéthylene
Fourniture de Services
Date de signature : | Logistiques pour les besoins
. 14 février 2022 des formations au profit des
Belmejdoub , L .
CC-ES-40-B-1 TO38 392 250,00 MAD | Durée : cadres administratifs et
Events I - . . .
Du 15 au 19 février | pédagogiques au niveau des
2022 trois régions : Marrakech-Safi-
Essaouira-Chichaoua
Pool d’experts pour appuyer
MCA-Morocco dans
. I’évaluation des offres relatives
Date de signature: | ., , L
P a I’acquisition des
. 16 février 2022 L. .
CC-PP-61 GIS-4 TO3 Badia Baya 71 500,00 MAD - Lo équipements technico-
Délai de livraison : . . S
- pédagogiques des instituts de
4 mois . .
formation professionnelle
retenus pour le financement
du fonds Charaka.
Pool d’experts pour appuyer
MCA-Morocco dans
. I’évaluation des offres relatives
Date de signature : a I’acquisition des
16 février 2022 - .
CC-PP-61 ME-4 TO3 Mohammed 84 500,00 MAD | L8 février 202 équipements technico-
Arrachidi Délai de livraison : . . s
- pédagogiques des instituts de
4 mois . .
formation professionnelle
retenus pour le financement
du fonds Charaka.
Date de signature : Accompagnement de I’Agence
Groupement 17 février 2022 pag &

CC-PP-22-B TO29

Perle Conseil et
Saphir Production

3 675,00 MAD

Délai de livraison :
24 février 2022

MCA-Morocco dans la gestion
de sa communication
audiovisuelle

CC-PP-69-R TO5

Groupement A3
COMMUNICATIO

589 500,00 MAD

Date de signature :
18 février 2022

Contrat-cadre  portant sur
I'accompagnement de




NS.A.RR.L-WEB &

Durée :

I’Agence MCA-Morocco dans la

CC-PP-22-BTO28

BUZZ 31 mai 2022 gestion de ses relations
COMMUNITIES publiques

Date de signature : Accompagnement de I’Agence
Groupement 18 février 2022

Perle Conseil et
Saphir Production

36 750,00 MAD

Délai de livraison :
28 mars 2022

MCA-Morocco dans la gestion
de sa
audiovisuelle

communication

Date de signature :

Fourniture de Services
Logistiques pour les besoins

Belmeidoub 20 février 2022 des formations au profit des
CC-ES-40-B-1 TO39 ) 489 950,00 MAD | Durée : cadres administratifs et
Events I . , . .
Du 21 au 25 février | pédagogiques au niveau des
2022 trois régions: Fes-Meknes-
Taounate
Fourniture de Services
Date de signature : | Logistiques pour les besoins
. 20 février 2022 des formations au profit des
Belmejdoub . . .
CC-ES-40-B-1 TO40 591 500,00 MAD | Durée : cadres administratifs et
Events I . , . .
Du 22 au 26 février | pédagogiques au niveau des
2022 trois régions : Marrakech-Safi-
Essaouira-Chichaoua
Fourniture de Services
Groupement Date: dg signature : Loglsthues. pour les bgsonns
Wonderful Travel 21 février 2022 des formations au profit des
CC-ES-40-B-2 TO16 1011 348,00 MAD | Durée : cadres administratifs et

and Event et
Creative Team

Du 22 au 26 février
2022

pédagogiques au niveau des
trois régions : Tétouan-Tanger-
Chefchaouen-Larache

Montant total :
20 385 000 MAD
dont

Période de base :

Date de signature :

Conception du Systeme

Mckinsey 8 425 800 N.lAD 21 février 2022 d’Information  Intégré du
QCBS-LG-09 &Company Période optionnelle . . .
Morocco Sarl 1-8 335 200 MAD Durée : Cadastre Economique Multi-
L. . 13 mois Usages (SI-CAD-ECO)
Période optionnelle
2:
3624 000 MAD
Panélistes pour EW-39
Date de signature : | (acquisition des équipements
ICS-EW-52 Ahmed Réda Ben | Montant maximum : | 28 février 2022 technico-pédagogiques des
Osmane 225 000 MAD Durée : projets retenus pour le
6 mois financement du Fonds
Charaka)




