

AVIS D'ATTRIBUTION DE CONTRATS

Pays : **Maroc**
 Ville : **Rabat**
 Agence de financement : **Millennium Challenge Corporation**
 Acheteur : **Agence MCA-Morocco**

Les contrats suivants ont été attribués durant le mois d'août 2020 :

Marché N°	Attributaire	Montant du contrat (Hors TVA et Hors Droits de Douane)	Période du contrat	Description du contrat
ICS-IDIQ-PP-61- Infra-5 TO n°5	Khalid Dahbi	Montant maximum : 28 000 MAD	<u>Date de validation :</u> 7 août 2020 <u>Durée d'exécution :</u> 3 mois	Pool d'experts chargés de l'évaluation des propositions/offres dans le cadre du processus de passation de marchés de l'Agence MCA-Morocco
ICS-IDIQ-PP-61- Infra-6 TO n°5	Omar Fikrat	Montant maximum : 24 000 MAD	<u>Date de validation :</u> 7 août 2020 <u>Durée d'exécution :</u> 3 mois	Pool d'experts chargés de l'évaluation des propositions/offres dans le cadre du processus de passation de marchés de l'Agence MCA-Morocco
QBS-IDIQ-LI-10 Lot 1 TO 9	NOVEC	2 232 000 MAD	<u>Date de signature :</u> 10 août 2020 <u>Durée d'exécution :</u> Jusqu'au 30 juin 2022 avec une éventuelle extension jusqu'à la réception définitive des travaux supervisés	Réalisation des travaux de construction de la Zone Industrielle Tawfik Jadida à Casablanca
QBS-IDIQ-LI-10 Lot 2 TO 1	Groupement JESA/Team Maroc Groupe JESA	Montant maximum : 6 143 982,59 MAD Période de base : 923 611,87 MAD ; Période optionnelle : 5 220 370,72 MAD	<u>Date de signature :</u> 10 août 2020 <u>Durée d'exécution :</u> Jusqu'au 30 juin 2022 avec une éventuelle extension jusqu'à la réception définitive des travaux supervisés	Etudes relatives aux volets ESP (Performance Environnementale et sociale) et GIS (Genre et Inclusion Sociale)
ICS-IDIQ-PP-61- Infra-9 TO n°4	Khalid Lebbar	Montant maximum : 154 000 MAD	<u>Date de validation :</u> 11 août 2020 <u>Durée d'exécution :</u> 3 mois	Pool d'experts chargés de l'évaluation des propositions/offres dans le cadre du processus de passation de marchés de l'Agence MCA-Morocco
ICS-IDIQ-PP-61- Infra-10 TO n°5	Abdessalam Debbarh	Montant maximum : 125 400 MAD	<u>Date de validation :</u> 11 août 2020 <u>Durée d'exécution :</u> 3 mois	Pool d'experts chargés de l'évaluation des propositions/offres dans le cadre du processus de passation de marchés de l'Agence MCA-Morocco
ICS-IDIQ-PP-61- Infra-11 TO n°4	Said Oubejja	Montant maximum : 121 000 MAD	<u>Date de validation :</u> 11 août 2020 <u>Durée d'exécution :</u> 3 mois	Pool d'experts chargés de l'évaluation des propositions/offres dans le cadre du processus de

Marché N°	Attributaire	Montant du contrat (Hors TVA et Hors Droits de Douane)	Période du contrat	Description du contrat
				passation de marchés de l'Agence MCA-Morocco
CB-ES-27-B-Lot 5	Abhaje Frères	52 201 912,81 MAD	Date de signature : 12 août 2020 Durée d'exécution : 9 mois	Travaux de réhabilitation de 15 établissements scolaires dans la région TTH (Lot 5 : 8 établissements dans les Directions Provinciales de Tanger et Larache)
CB-ES-12-B	SOCIETE DAKHCHI SARL	26 995 668,15 MAD	Date de signature : 12 août 2020 Durée d'exécution : 18 mois	Acquisition, Livraison et Installation des équipements didactiques au profit des établissements scolaires bénéficiaires dans le cadre de la composante Modèle Lycée Attahadi du Projet Education Secondaire ES-12-B : Paquet didactique
ICS-ES-51-R	Faouzia Messaoudi	Montant maximum : 2 085 449,94 MAD Période de base : 835 714, 26 MAD ; Période optionnelle 1 : 557 142, 84 MAD ; Période optionnelle 2 : 557 142, 84 MAD ; Provision pour les déplacements : 135 450 MAD	Date de signature : 14 août 2020 Durée d'exécution maximale : 22 mois : Période de base : 9 mois Période optionnelle 1 : 6 mois Période optionnelle 2 : 6 mois	Consultant individuel pour l'appui à la gestion et au suivi de la composante « Modèle Lycée Attahadi » du projet « Education Secondaire »
ICS-ES-62	Mohamed Adil Youssfi	Montant maximum : 305 800 MAD dont une provision pour les déplacements de 25 800 MAD	Date de signature : 14 août 2020 Durée d'exécution : 3 mois	Appui à l'analyse des dépenses publiques en matière d'entretien et de maintenance du Département de l'Education Nationale au niveau central
ICS-ES-63	Samy Dada	Montant maximum : 211 600 MAD dont une provision pour les déplacements de 51 600 MAD	Date de signature : 14 août 2020 Durée d'exécution : 3 mois	Appui à l'analyse des dépenses publiques en matière d'entretien et de maintenance du Département de l'Education Nationale au niveau des trois régions TTH, FM et MS
CB-ES-27-B-Lot 6	Rouandi	43 170 550,46 MAD	Date de signature : 24 août 2020 Durée d'exécution : 9 mois	Travaux de réhabilitation de 15 établissements scolaires dans la région TTH (Lot 6: 7 établissements dans les Directions Provinciales de Tétouan et Chefchaouen)
ICS-IDIQ-PP-61- Infra-3 TO n°3	Reda Ben Osmane	105 000 MAD	Date d'émission : 24 août 2020 Durée d'exécution : 3 mois	Pool d'experts chargés de l'évaluation des propositions/offres dans le cadre du processus de passation de marchés de l'Agence MCA-Morocco
ICS-IDIQ-PP-61- Infra-1 TO n°5	Chafiq Serragui	105 000 MAD	Date d'émission : 24 août 2020 Durée d'exécution : 3 mois	Pool d'experts chargés de l'évaluation des propositions/offres dans le cadre du processus de

Marché N°	Attributaire	Montant du contrat (Hors TVA et Hors Droits de Douane)	Période du contrat	Description du contrat
				passation de marchés de l'Agence MCA-Morocco
ICS-IDIQ-PP-61- Infra-13 TO n°3	Paul Horace	10 680 USD	<u>Date d'émission :</u> 24 août 2020 <u>Durée d'exécution :</u> 3 mois	Pool d'experts chargés de l'évaluation des propositions/offres dans le cadre du processus de passation de marchés de l'Agence MCA-Morocco
SH-PP-80	S4U-Services For You	54 100 MAD	<u>Date de signature :</u> 25 août 2020 <u>Délai de livraison :</u> 4 semaines	Acquisition de matériel audiovisuel et de conférence
ICS-IDIQ-PP-61- Infra-16 TO n°1	Youssef Elouardy	150 000 MAD	<u>Date d'émission :</u> 27 août 2020 <u>Durée d'exécution :</u> 3 mois	Pool d'experts chargés de l'évaluation des propositions/offres dans le cadre du processus de passation de marchés de l'Agence MCA-Morocco
ICS-IDIQ-PP-61- Infra-17 TO n°1	Otmane Zhar	56 000 MAD	<u>Date d'émission :</u> 27 août 2020 <u>Durée d'exécution :</u> 3 mois	Pool d'experts chargés de l'évaluation des propositions/offres dans le cadre du processus de passation de marchés de l'Agence MCA-Morocco
ICS-IDIQ-PP-61- Infra-18 TO n°1	Said Salim	100 000 MAD	<u>Date d'émission :</u> 27 août 2020 <u>Durée d'exécution :</u> 3 mois	Pool d'experts chargés de l'évaluation des propositions/offres dans le cadre du processus de passation de marchés de l'Agence MCA-Morocco
ICS-IDIQ-PP-61- GIS-1 TO n°2	Kamal Mellakh	21 200 MAD	<u>Date d'émission :</u> 31 août 2020 <u>Durée d'exécution :</u> 3 mois	Pool d'experts chargés de l'évaluation des propositions/offres dans le cadre du processus de passation de marchés de l'Agence MCA-Morocco
ICS-IDIQ-PP-61- Env-2 TO n°1	Jamea El Mostafa	48 750 MAD	<u>Date d'émission :</u> 31 août 2020 <u>Durée d'exécution :</u> 3 mois	Pool d'experts chargés de l'évaluation des propositions/offres dans le cadre du processus de passation de marchés de l'Agence MCA-Morocco