AVIS D'ATTRIBUTION DE CONTRATS

Pays : **Maroc**

Ville : **Rabat**

Agence de financement : **Millennium Challenge Corporation**

Acheteur : **Agence MCA-Morocco**

Les contrats suivants ont été attribués durant le mois de février 2021 :

Marché N°	Attributaire	Montant du contrat (Hors TVA et Hors Droits de Douane)	Période du contrat	Description du contrat
CB-EW-34-H Lot 15	Chantiers Marocains Modernes (CMM)	43 468 664 MAD	**Date de signature :** 2 février 2021 **Durée d'exécution :** 410 jours	Réalisation des travaux de construction des centres de formation professionnelle Lot 15 : Création d'un nouveau centre de formation professionnelle du BTP à Fès -CFP 07
CC-PP-22-A-R TO8	Mission Conseil	74 100 MAD	**Date de signature :** 3 février 2021	Accompagnement de l'Agence MCA-Morocco dans la mise en œuvre de sa communication évènementielle : Conseil, conception, organisation, gestion, exécution et suivi de différents évènements
CC-ES-40-B-2 TO2 (Tanger)	Groupement Wonderful Travel and Event et Creative Team	337 689 MAD	**Date de signature :** 5 février 2021 **Date de livraison :** 5 au 9 février 2021	Fourniture de Services Logistiques pour les besoins des formations au profit des cadres administratifs et pédagogiques au niveau des trois régions (TTH)
CC-ES-40-B-1 TO3 (Fès)	Belmejdoub Events	278 275 MAD	**Date de signature :** 5 février 2021 **Date de livraison :** 5 au 9 février 2021	Fourniture de Services Logistiques pour les besoins des formations au profit des cadres administratifs et pédagogiques au niveau des trois régions (FM)
CC-ES-40-B-1 TO4 (Marrakech)	Belmejdoub Events	397 500 MAD	**Date de signature :** 5 février 2021 **Date de livraison :** 5 au 9 février 2021	Fourniture de Services Logistiques pour les besoins des formations au profit des cadres administratifs et pédagogiques au niveau des trois régions (FM)
CB-EW-42	INEOS	6 998 000 MAD	**Date de signature :** 5 février 2021 **Durée d'exécution :** 6 mois	Mise à niveau des plateformes informatiques de l'ANAPEC à travers l'acquisition de matériels informatiques et de sécurité pour le compte de l'ANAPEC
CC-PP-61 Finance 7 TO2	Boujemaa Ihfa	15 714,28 MAD	**Date de signature :** 8 février 2021 **Durée d'exécution :** 4 mois	Pool d'experts chargés de l'évaluation des propositions/offres dans le cadre du processus de

Marché N°	Attributaire	Montant du contrat (Hors TVA et Hors Droits de Douane)	Période du contrat	Description du contrat
				passation de marchés de l'Agence MCA-Morocco
CB-EW-34-D-Bis Lot 10	Groupe Marocain de Construction Générale (GMCG)	12 475 717 MAD	**Date de signature :** 8 février 2021 **Durée d'exécution :** 360 jours	Réalisation des travaux de construction des centres de formation professionnelle Lot 10 : Extension de l'Institut de Formation et Construction d'une école de boulangerie et pâtisserie à Casablanca
SH-PP-85-R-R	CIE MAROCAINE DE BUREAUTIQUE ET D'INFORMATIQUE (CBI)	53 534 MAD	**Date de signature :** 8 février 2021 **Délai de livraison :** 6 semaines	Acquisition d'imprimante couleur A3
CB-EW-34-E Lot 11	BADR BETON	29 709 857 MAD	**Date de signature :** 8 février 2021 **Durée d'exécution :** 480 jours	Réalisation des travaux de construction des centres de formation professionnelle Lot 11 : Extension de l'Institut de développement de compétences des métiers de l'artisanat de Fès -CFP-02
CQS-LI-05-B	GIDE Loyrette Nouel Maroc	1 778 400 MAD	**Date de signature :** 11 février 2021 **Durée d'exécution :** 6 mois	Cabinet de Consultants chargé d'accompagner l'Agence MCA-Morocco dans la négociation des conventions de partenariats entre le secteur public et privé dans le domaine de la revitalisation et du développement de zones industrielles
CC-PP-22-C TO16	Modern print	73 500 MAD	**Date de signature :** 15 février 2021 **Durée :** Jusqu'au 15 mars 2021	Accompagnement de l'Agence MCA-Morocco dans la conception et impression/exécution d'éléments de papeterie, de documents, de visuels et d'objets
CC-PP-61 Infra-3 TO7	Ahmed Reda Ben Osmane	35 000 MAD	**Date de signature :** 15 février 2021 **Durée :** 4 mois	Pool d'experts chargés de l'évaluation des propositions/offres dans le cadre du processus de passation de marchés de l'Agence MCA-Morocco
CC-ES-40-B-1 TO5 (Fès)	Belmejdoub Events	87 975 MAD	**Date de signature :** 20 février 2021 **Date de livraison :** 23 au 27 février 2021	Fourniture de Services Logistiques pour les besoins des formations au profit des cadres administratifs et pédagogiques au niveau des trois régions (FM)
IDIQ-PP-61-GIS-3	Fatine Mouline	Selon le taux préétabli dans le contrat-cadre	**Date de signature :** 24 février 2021 **Durée d'exécution :** Jusqu'au 30 juin 2022	Pool d'experts chargés de l'évaluation des propositions/offres dans le cadre du processus de

Marché N°	Attributaire	Montant du contrat (Hors TVA et Hors Droits de Douane)	Période du contrat	Description du contrat
				passation de marchés de l'Agence MCA-Morocco
IDIQ-PP-61-GIS-4	Badia Baya	Selon le taux préétabli dans le contrat-cadre	**Date de signature :** 24 février 2021 **Durée d'exécution :** Jusqu'au 30 juin 2022	Pool d'experts chargés de l'évaluation des propositions/offres dans le cadre du processus de passation de marchés de l'Agence MCA-Morocco
CC-PP-22-A-R TO9	Mission Conseil	169 200 MAD	**Date de signature :** 26 février 2021 **Durée d'exécution :** A partir du 1er mars	Accompagnement de l'Agence MCA-Morocco dans la mise en œuvre de sa communication évènementielle : Conseil, conception, organisation, gestion, exécution et suivi de différents évènements