

AVIS D'ATTRIBUTION DE CONTRATS

Pays : **Maroc**
 Ville : **Rabat**
 Agence de financement : **Millennium Challenge Corporation**
 Acheteur : **Agence MCA-Morocco**

Les contrats suivants ont été attribués durant le mois de février 2023 :

Marché N°	Attribitaire	Montant du contrat (Hors TVA et Hors Droits de Douane)	Période du contrat	Description du contrat
SH-LI-55	MAROC BUREAU	1 345 770,00 MAD	Date de signature : 4 février 2023 Délai de livraison : 1 mois	Fourniture, installation de mobilier et matériel de bureaux pour Centre Multiservices Association des Opérateurs Economiques des Zones Industrielles de Sidi Bernoussi
SH-EW-39-KU-R Lot K11-R	PRO CONTRACTORS SARLAU	357 408,00 MAD TTC	Date de signature : 7 février 2023 Délai de livraison : 3 mois	Acquisition, Livraison, Installation et Mise en marche des équipements technico-pédagogiques destinés aux instituts de formation professionnelle bénéficiant de l'appui financier du Fonds Charaka Lot K11-R : Hygiène - Sécurité – Environnement
ICS-LG-15	Malika Ghefrane Giorgi	195 000,00 MAD	Date de signature : 14 février 2023 Délai de livraison : 2 mois	Assistance technique à la Direction Genre et Inclusion Sociale (DGIS) et à la Direction de la Gouvernance du Foncier (DGF) pour le suivi de l'intégration du genre et de l'inclusion sociale dans le cadre de l'Activité « Gouvernance du Foncier »
CC-PP-22-A-R TO14	Mission Conseil	45 400,00 MAD	Date de signature : 16 février 2023 Délai de livraison : 17 février 2023	Accompagnement de l'Agence MCA-Morocco dans la mise en œuvre de sa communication événementielle : Conseil, conception, organisation,

Marché N°	Attribitaire	Montant du contrat (Hors TVA et Hors Droits de Douane)	Période du contrat	Description du contrat
				gestion, exécution et suivi de différents événements
SH-LR-22	MAROC BUREAU	219 570,00 MAD	Date de signature : 21 février 2023 Délai de livraison : Jusqu'au 31 mars 2023	Equiperment des Institutions Locales impliquées dans l'Opération de Melkisation des Terres Collectives en matériel bureautique
DC-PP-100	IF Carbone « Institut de Formation Carbone »	33 000,00 USD	Date de signature : 21 février 2023 Délai de livraison : Jusqu'au 31 mars 2023	Formation BILAN CARBONE selon la méthode BILAN CARBONE
SH-LI-60	KIG VEHICLE CONCEPTS LLC	84 030,00 USD	Date de signature : 23 février 2023 Délai de livraison : 1 mois	Acquisition de deux véhicules 4x4 pour le compte de l'Agence MCA-Morocco au profit du ministère de l'Industrie et du Commerce
LI-57	OMEGA INGENIERO	80 000 MAD	Date de signature : 27 février 2023 Délai de livraison : 5 jours	Travaux d'intégration des cellules des départs d'alimentation de l'extension de la zone industrielle de Bouznika dans le nouveau système de télé-conduite du poste source de Bouznika