

AVIS D'ATTRIBUTION DE CONTRATS

Pays : **Maroc**
 Ville : **Rabat**
 Agence de financement : **Millennium Challenge Corporation**
 Acheteur : **Agence MCA-Morocco**

Les contrats suivants ont été attribués durant le mois de janvier 2020 :

Marché N°	Attributaire	Montant du contrat (Hors TVA et Hors Droits de Douane)	Période du contrat	Description du contrat
ICS-IDIQ-PP-61-Infra-2	Mohamed Izellalen	Selon le taux préétabli dans le contrat-cadre	Date de signature : 02 janvier 2020 Durée d'exécution : Jusqu'au 30 juin 2022	Pool d'experts chargés de l'évaluation des propositions/offres dans le cadre du processus de passation de marchés de l'Agence MCA-Morocco
ICS-IDIQ-PP-61-Infra-3	Ahmed Reda Benosmane	Selon le taux préétabli dans le contrat-cadre	Date de signature : 02 janvier 2020 Durée d'exécution : Jusqu'au 30 juin 2022	Pool d'experts chargés de l'évaluation des propositions/offres dans le cadre du processus de passation de marchés de l'Agence MCA-Morocco
ICS-IDIQ-PP-61-Infra-4	Brahim Morabit	Selon le taux préétabli dans le contrat-cadre	Date de signature : 02 janvier 2020 Durée d'exécution : Jusqu'au 30 juin 2022	Pool d'experts chargés de l'évaluation des propositions/offres dans le cadre du processus de passation de marchés de l'Agence MCA-Morocco
ICS-IDIQ-PP-61-Infra-5	Khalid Dahbi	Selon le taux préétabli dans le contrat-cadre	Date de signature : 02 janvier 2020 Durée d'exécution : Jusqu'au 30 juin 2022	Pool d'experts chargés de l'évaluation des propositions/offres dans le cadre du processus de passation de marchés de l'Agence MCA-Morocco
ICS-IDIQ-PP-61-Infra-6	Omar Fikrat	Selon le taux préétabli dans le contrat-cadre	Date de signature : 02 janvier 2020 Durée d'exécution : Jusqu'au 30 juin 2022	Pool d'experts chargés de l'évaluation des propositions/offres dans le cadre du processus de passation de marchés de l'Agence MCA-Morocco
ICS-IDIQ-PP-61-ES-1	Faouzzia Messaoudi	Selon le taux préétabli dans le contrat-cadre	Date de signature : 02 janvier 2020 Durée d'exécution :	Pool d'experts chargés de l'évaluation des propositions/offres dans le

Marché N°	Attributaire	Montant du contrat (Hors TVA et Hors Droits de Douane)	Période du contrat	Description du contrat
			Jusqu'au 30 juin 2022	cadre du processus de passation de marchés de l'Agence MCA-Morocco
ICS-IDIQ-PP-61-ES-3	Mohamed Madi	Selon le taux préétabli dans le contrat-cadre	Date de signature : 02 janvier 2020 Durée d'exécution : Jusqu'au 30 juin 2022	Pool d'experts chargés de l'évaluation des propositions/offres dans le cadre du processus de passation de marchés de l'Agence MCA-Morocco
ICS-IDIQ-PP-61-ES-4	Kamal Mellakh	Selon le taux préétabli dans le contrat-cadre	Date de signature : 02 janvier 2020 Durée d'exécution : Jusqu'au 30 juin 2022	Pool d'experts chargés de l'évaluation des propositions/offres dans le cadre du processus de passation de marchés de l'Agence MCA-Morocco
ICS-IDIQ-PP-61-ES-5	Mohammed Hmamouchi	Selon le taux préétabli dans le contrat-cadre	Date de signature : 02 janvier 2020 Durée d'exécution : Jusqu'au 30 juin 2022	Pool d'experts chargés de l'évaluation des propositions/offres dans le cadre du processus de passation de marchés de l'Agence MCA-Morocco
ICS-IDIQ-PP-61-ES-6	Abdelhaq El Hayani	Selon le taux préétabli dans le contrat-cadre	Date de signature : 02 janvier 2020 Durée d'exécution : Jusqu'au 30 juin 2022	Pool d'experts chargés de l'évaluation des propositions/offres dans le cadre du processus de passation de marchés de l'Agence MCA-Morocco
QBS-EW-08-B	Application Européenne de Technologie et de Services (AETS)	Montant maximum du contrat : 434,175 USD Période de base : 307,825 USD Période optionnelle : 126,350 USD	Date de signature : 07 janvier 2020 Durée d'exécution : 20 mois	Assistance technique pour promouvoir l'équité genre en milieu professionnel
ICS-IDIQ-PP-61-ES-7	Hajar Omrana	Selon le taux préétabli dans le contrat-cadre	Date de signature : 07 janvier 2020 Durée d'exécution : Jusqu'au 30 juin 2022	Pool d'experts chargés de l'évaluation des propositions/offres dans le cadre du processus de passation de marchés de l'Agence MCA-Morocco
ICS-IDIQ-PP-61-Env.1	Sakina Sayouri	Selon le taux préétabli dans le contrat-cadre	Date de signature : 10 janvier 2020 Durée d'exécution : Jusqu'au 30 juin 2022	Pool d'experts chargés de l'évaluation des propositions/offres dans le cadre du processus de passation de marchés de l'Agence MCA-Morocco
QCBS-EW-13	Groupement PwC Advisory-CIEP-Algo Consulting	Montant maximum du contrat : 5.538.890 MAD Période de base : 3.350.500 MAD Période optionnelle : 2.188.390 MAD	Date de signature : 10 janvier 2020 Durée d'exécution : 30 mois	Appui de l'Agence MCA-Morocco dans la mise en œuvre de la réforme de la formation continue.
ICS-IDIQ-PP-61-ME1	Ahmed Hakik	Selon le taux préétabli dans le contrat-cadre	Date de signature : 10 janvier 2020 Durée d'exécution : Jusqu'au 30 juin 2022	Pool d'experts chargés de l'évaluation des propositions/offres dans le cadre du processus de

Marché N°	Attributaire	Montant du contrat (Hors TVA et Hors Droits de Douane)	Période du contrat	Description du contrat
				passation de marchés de l'Agence MCA-Morocco
ICS-IDIQ-PP-61-ME3	Abderrahmane Haouach	Selon le taux préétabli dans le contrat-cadre	Date de signature : 10 janvier 2020 Durée d'exécution : Jusqu'au 30 juin 2022	Pool d'experts chargés de l'évaluation des propositions/offres dans le cadre du processus de passation de marchés de l'Agence MCA-Morocco
ICS-IDIQ-PP-61-ME4	Mohamed Arrachidi	Selon le taux préétabli dans le contrat-cadre	Date de signature : 10 janvier 2020 Durée d'exécution : Jusqu'au 30 juin 2022	Pool d'experts chargés de l'évaluation des propositions/offres dans le cadre du processus de passation de marchés de l'Agence MCA-Morocco
ICS-IDIQ-PP-61-ME5	Ahmed Aamili	Selon le taux préétabli dans le contrat-cadre	Date de signature : 10 janvier 2020 Durée d'exécution : Jusqu'au 30 juin 2022	Pool d'experts chargés de l'évaluation des propositions/offres dans le cadre du processus de passation de marchés de l'Agence MCA-Morocco
ICS-IDIQ-PP-61-ME8	Doudich Mohamed	Selon le taux préétabli dans le contrat-cadre	Date de signature : 10 janvier 2020 Durée d'exécution : Jusqu'au 30 juin 2022	Pool d'experts chargés de l'évaluation des propositions/offres dans le cadre du processus de passation de marchés de l'Agence MCA-Morocco
ICS-IDIQ-PP-61-ES-9	Jaouad Jaini	Selon le taux préétabli dans le contrat-cadre	Date de signature : 10 janvier 2020 Durée d'exécution : Jusqu'au 30 juin 2022	Pool d'experts chargés de l'évaluation des propositions/offres dans le cadre du processus de passation de marchés de l'Agence MCA-Morocco
ICS-IDIQ-PP-61-ES-8	Abderrazzak Lammourri	Selon le taux préétabli dans le contrat-cadre	Date de signature : 13 janvier 2020 Durée d'exécution : Jusqu'au 30 juin 2022	Pool d'experts chargés de l'évaluation des propositions/offres dans le cadre du processus de passation de marchés de l'Agence MCA-Morocco
ICS-IDIQ-PP-61-Finance 1	Youssef Guennoun	Selon le taux préétabli dans le contrat-cadre	Date de signature : 17 janvier 2020 Durée d'exécution : Jusqu'au 30 juin 2022	Pool d'experts chargés de l'évaluation des propositions/offres dans le cadre du processus de passation de marchés de l'Agence MCA-Morocco
QCBS-ES-40-A	Groupement B&S EUROPE-GOPA mBH-AFCI Consultants Maroc-IREX	11,214,059 USD	Date de signature : 21 janvier 2020 Durée d'exécution : 29 mois	Conception et mise en œuvre des formations dans le cadre du Modèle Intégré d'Amélioration des Etablissements de l'Enseignement Secondaire au profit des cadres administratifs et pédagogiques au niveau des trois régions (Tanger Tétouan Al Hoceima, Fès Meknès et Marrakech Safi)

Marché N°	Attributaire	Montant du contrat (Hors TVA et Hors Droits de Douane)	Période du contrat	Description du contrat
ICS-ES-41	Mohamed Dali	Montant maximum : 2.980.000 MAD	<u>Date de signature :</u> 21 janvier 2020 <u>Durée d'exécution :</u> 29 mois dont 9 mois pour la période de base 9 mois pour la période optionnelle 1 10 mois pour la période optionnelle 2	Appui au suivi et à la supervision des formations des cadres administratifs et pédagogiques, à mettre en œuvre dans le cadre du Modèle Lycée Attahadi dans les régions de Tanger Tétouan Al Hoceima, Fès- Meknès et Marrakech Safi
ICS-IDIQ-PP-61-Finance 7	Boujemaa Ihfa	Selon le taux préétabli dans le contrat-cadre	<u>Date de signature :</u> 22 janvier 2020 <u>Durée d'exécution :</u> Jusqu'au 30 juin 2022	Pool d'experts chargés de l'évaluation des propositions/offres dans le cadre du processus de passation de marchés de l'Agence MCA-Morocco
CB-LI-26	Société D'Exploitation des Procédés Boussirons (SEPROB)	17.686.937,33 MAD	<u>Date de signature :</u> 23 janvier 2020 <u>Durée d'exécution :</u> 16 mois	Travaux de réalisation d'un pont, d'un ouvrage hydraulique et de la voie de secours de l'extension de la zone industrielle de Bouznika
SH/PP-64	SEPARATOR	915.430 MAD	<u>Date de signature :</u> 24 janvier 2020 <u>Durée d'exécution :</u> 60 jours	Travaux d'extension des locaux de l'Agence MCA- Morocco
ICS-IDIQ-PP-61-Finance 4	Ngor Doc Sene	Selon le taux préétabli dans le contrat-cadre	<u>Date de signature :</u> 24 janvier 2020 <u>Durée d'exécution :</u> Jusqu'au 30 juin 2022	Pool d'experts chargés de l'évaluation des propositions/offres dans le cadre du processus de passation de marchés de l'Agence MCA-Morocco
ICS-IDIQ-PP-61-Finance 3	Agany Ibdon Yves Oloui	Selon le taux préétabli dans le contrat-cadre	<u>Date de signature :</u> 24 janvier 2020 <u>Durée d'exécution :</u> Jusqu'au 30 juin 2022	Pool d'experts chargés de l'évaluation des propositions/offres dans le cadre du processus de passation de marchés de l'Agence MCA-Morocco
ICS-IDIQ-PP-61-Finance 2	Zineb Mazhar	Selon le taux préétabli dans le contrat-cadre	<u>Date de signature :</u> 24 janvier 2020 <u>Durée d'exécution :</u> Jusqu'au 30 juin 2022	Pool d'experts chargés de l'évaluation des propositions/offres dans le cadre du processus de passation de marchés de l'Agence MCA-Morocco
ICS-IDIQ-PP-61-Finance 5	Omar Taj	Selon le taux préétabli dans le contrat-cadre	<u>Date de signature :</u> 24 janvier 2020 <u>Durée d'exécution :</u> Jusqu'au 30 juin 2022	Pool d'experts chargés de l'évaluation des propositions/offres dans le cadre du processus de passation de marchés de l'Agence MCA-Morocco
ICS-IDIQ-PP-61-ME7	Julien Riedinger	Selon le taux préétabli dans le contrat-cadre	<u>Date de signature :</u> 24 janvier 2020 <u>Durée d'exécution :</u> Jusqu'au 30 juin 2022	Pool d'experts chargés de l'évaluation des propositions/offres dans le cadre du processus de passation de marchés de l'Agence MCA-Morocco