



MILLENNIUM CHALLENGE ACCOUNT MOROCCO

وكالة حساب تحدي الألفية-المغرب

AVIS D'ATTRIBUTION DE CONTRATS

Pays : **Maroc**
 Ville : **Rabat**
 Agence de financement : **Millennium Challenge Corporation**
 Acheteur : **Agence MCA-Morocco**

Les contrats suivants ont été attribués durant le mois de juin 2020 :

Marché N°	Attributaire	Montant du contrat (Hors TVA et Hors Droits de Douane)	Période du contrat	Description du contrat
SH-PP-83	MOROCCO POWER PURCHASING	227.700 MAD	Date de signature : 8 juin 2020 Délai de livraison : 48 heures	Acquisition de produits de prévention contre le COVID
ICS-IDIQ-PP-61- ES-4-TO2	Kamal Mellakh	Montant maximum : 26.500 MAD	Date de validation : 8 juin 2020 Durée d'exécution : 3 mois	Pool d'experts chargés de l'évaluation des propositions/offres dans le cadre du processus de passation de marchés de l'Agence MCA- Morocco
ICS-IDIQ-PP-61- Infra-8	Steven Mbeng Array	Selon le taux préétabli dans le contrat-cadre	Date de signature : 8 juin 2020 Durée d'exécution : Jusqu'au 30 juin 2022	Pool d'experts chargés de l'évaluation des propositions/offres dans le cadre du processus de passation de marchés de l'Agence MCA- Morocco
ICS-IDIQ-PP-61- Infra-13	Paul Horace Crecel	Selon le taux préétabli dans le contrat-cadre	Date de signature : 9 juin 2020 Durée d'exécution : Jusqu'au 30 juin 2022	Pool d'experts chargés de l'évaluation des propositions/offres dans le cadre du processus de passation de marchés de l'Agence MCA- Morocco
ICS-IDIQ-PP-61- ES-1 TO n°7	Faouzzia Messaoudi	Montant maximum : 14.000,00 MAD	Date d'approbation : 10 juin 2020 Durée d'exécution : 3 mois	Pool d'experts chargés de l'évaluation des propositions/offres dans le cadre du processus de passation de marchés de l'Agence MCA- Morocco
ICS-IDIQ-PP-61- ES-3 TO n°4	Mohamed Madi	Montant maximum : 12 857,13 MAD	Date d'approbation : 10 juin 2020 Durée d'exécution : 3 mois	Pool d'experts chargés de l'évaluation des propositions/offres dans le cadre du processus de passation de marchés de l'Agence MCA- Morocco

Marché N°	Attributaire	Montant du contrat (Hors TVA et Hors Droits de Douane)	Période du contrat	Description du contrat
ICS-IDIQ-PP-61-ES-6 TO n°3	Abdelhaq El Hayani	Montant maximum : 15 000,00 MAD	<u>Date d'approbation :</u> 10 juin 2020 <u>Durée d'exécution :</u> 3 mois	Pool d'experts chargés de l'évaluation des propositions/offres dans le cadre du processus de passation de marchés de l'Agence MCA-Morocco
ICS-IDIQ-PP-61-Infra-12	Bechir Mejri	Selon le taux préétabli dans le contrat-cadre	<u>Date de signature :</u> 16 juin 2020 <u>Durée d'exécution :</u> Jusqu'au 30 juin 2022	Pool d'experts chargés de l'évaluation des propositions/offres dans le cadre du processus de passation de marchés de l'Agence MCA-Morocco
SH-PP-22-B TO16	Groupement Perle Conseil & Saphir Production	36 750 MAD	<u>Date de validation :</u> 26 juin 2020 <u>Date de livraison :</u> Jusqu'au 29 juillet 2020	Accompagnement dans la mise en œuvre de la stratégie de communication de l'Agence MCA-Morocco dans les domaines de la communication audiovisuelle et des relations publiques
ICS-IDIQ-PP-61-Infra-9 TO n°3	Khalid Lebbar	Montant maximum : 35 000 MAD	<u>Date de validation :</u> 29 juin 2020 <u>Durée d'exécution :</u> 3 mois	Pool d'experts chargés de l'évaluation des propositions/offres dans le cadre du processus de passation de marchés de l'Agence MCA-Morocco
ICS-IDIQ-PP-61-Infra-10 TO n°3	Abdessalam Debbarh	Montant maximum : 28 500 MAD	<u>Date de validation :</u> 29 juin 2020 <u>Durée d'exécution :</u> 3 mois	Pool d'experts chargés de l'évaluation des propositions/offres dans le cadre du processus de passation de marchés de l'Agence MCA-Morocco
ICS-IDIQ-PP-61-Infra-11 TO n°3	Said Oubejja	Montant maximum : 27 500 MAD	<u>Date de validation :</u> 29 juin 2020 <u>Durée d'exécution :</u> 3 mois	Pool d'experts chargés de l'évaluation des propositions/offres dans le cadre du processus de passation de marchés de l'Agence MCA-Morocco
QBS-IDIQ/MCA-M/LI-10-Lot 1-TO-3	Groupement JESA/TEAM Maroc	2 476 897,44 MAD	<u>Date de signature :</u> 30 juin 2020 <u>Durée d'exécution :</u> Jusqu'au 30 juin 2022 avec une éventuelle extension jusqu'à la réception définitive des travaux supervisés	Projet de requalification de la zone industrielle de Tétouan
QBS-IDIQ/MCA-M/LI-10-Lot 1-TO-4	NOVEC	2 101 500,00 MAD	<u>Date de signature :</u> 30 juin 2020 <u>Durée d'exécution :</u> Jusqu'au 30 juin 2022 avec une éventuelle extension jusqu'à la réception définitive des travaux supervisés	Projet de création de la zone industrielle Fez Smart Factory à Fès
QBS-IDIQ/MCA-M/LI-10-Lot 1-TO-5	Groupement JESA/TEAM Maroc	1 876 103,40 MAD	<u>Date de signature :</u> 30 juin 2020 <u>Durée d'exécution :</u>	Projet de création de la zone industrielle Ahl Loughlam à Casablanca

Marché N°	Attributaire	Montant du contrat (Hors TVA et Hors Droits de Douane)	Période du contrat	Description du contrat
			Jusqu'au 30 juin 2022 avec une éventuelle extension jusqu'à la réception définitive des travaux supervisés	