

AVIS D'ATTRIBUTION DE CONTRATS

Pays : Maroc
Ville : Rabat
Agence de financement : Millennium Challenge Corporation
Acheteur : Agence MCA-Morocco

Les contrats suivants ont été attribués durant le mois de juin 2021 :

Marché N°	Attributaire	Montant du contrat (Hors TVA et Hors Droits de Douane)	Période du contrat	Description du contrat
CB-ES-12-C-R Lot 3	Société ALOMRA GROUP INTERNATIONAL (AGI)	5 547 796,20 MAD	Date de signature : 1 ^{er} juin 2021 Durée : 9 mois	Acquisition des équipements spécifiques (clubs scolaires) au profit des établissements scolaires bénéficiaires dans le cadre de la composante Modèle Lycée Attahadi Lot 3 : Clubs artistiques et environnement (Education musicale - art plastique - environnement)
CC-ES-40-B-2 TO5 (Tanger)	Groupement Wonderful Travel and Event et Creative Team	121 972 MAD	Date de signature : 4 juin 2021 Date de livraison : 8 au 12 juin 2021	Fourniture de Services Logistiques pour les besoins des formations au profit des cadres administratifs et pédagogiques au niveau des trois régions (TTH)
CC-ES-40-B-1 TO14 (Marrakech)	Belmejdoub Events	99 500 MAD	Date de signature : 4 juin 2021 Date de livraison : 29 juin au 3 juillet 2021	Fourniture de Services Logistiques pour les besoins des formations au profit des cadres administratifs et pédagogiques au niveau des trois régions (FM)
CC-PP-22-C TO18	Modern print	14 300 MAD	Date de signature : 4 juin 2021 Durée : 18 juin 2021	Accompagnement de l'Agence MCA-Morocco dans la conception et impression/exécution d'éléments de papeterie, de documents, de visuels et d'objets
ICS-CC-PP-61 FP-1	Assia Afif	Selon le taux préétabli dans le contrat-cadre	Date de signature : 7 juin 2021 Durée : Jusqu'au 30 juin 2022	Pool d'experts pour appuyer MCA-Morocco dans l'évaluation des offres relatives à l'acquisition des équipements technico-pédagogiques des instituts de formation professionnelle retenus pour le financement du fonds Charaka.
ICS-CC-PP-61 FP-2	Abderrazak Kamal	Selon le taux préétabli dans le contrat-cadre	Date de signature : 7 juin 2021 Durée : Jusqu'au 30 juin 2022	Pool d'experts pour appuyer MCA-Morocco dans l'évaluation des offres relatives à l'acquisition des

Marché N°	Attributaire	Montant du contrat (Hors TVA et Hors Droits de Douane)	Période du contrat	Description du contrat
				équipements technico-pédagogiques des instituts de formation professionnelle retenus pour le financement du fonds Charaka.
ICS-CC-PP-61 FP-4	Samira AMENZOUY	Selon le taux préétabli dans le contrat-cadre	Date de signature : 7 juin 2021 Durée : Jusqu'au 30 juin 2022	Pool d'experts pour appuyer MCA-Morocco dans l'évaluation des offres relatives à l'acquisition des équipements technico-pédagogiques des instituts de formation professionnelle retenus pour le financement du fonds Charaka.
ICS-CC-PP-61 FP-6	Amina EL HAFIDI	Selon le taux préétabli dans le contrat-cadre	Date de signature : 7 juin 2021 Durée : Jusqu'au 30 juin 2022	Pool d'experts pour appuyer MCA-Morocco dans l'évaluation des offres relatives à l'acquisition des équipements technico-pédagogiques des instituts de formation professionnelle retenus pour le financement du fonds Charaka.
ICS-CC-PP-61 FP-7	Mohamed Khouya	Selon le taux préétabli dans le contrat-cadre	Date de signature : 7 juin 2021 Durée : Jusqu'au 30 juin 2022	Pool d'experts pour appuyer MCA-Morocco dans l'évaluation des offres relatives à l'acquisition des équipements technico-pédagogiques des instituts de formation professionnelle retenus pour le financement du fonds Charaka.
ICS-CC-PP-61 FP-8	Mustapha Makboul	Selon le taux préétabli dans le contrat-cadre	Date de signature : 7 juin 2021 Durée : Jusqu'au 30 juin 2022	Pool d'experts pour appuyer MCA-Morocco dans l'évaluation des offres relatives à l'acquisition des équipements technico-pédagogiques des instituts de formation professionnelle retenus pour le financement du fonds Charaka.
ICS-CC-PP-61 FP-5	Abdelhak MOUNIR	Selon le taux préétabli dans le contrat-cadre	Date de signature : 8 juin 2021 Durée : Jusqu'au 30 juin 2022	Pool d'experts pour appuyer MCA-Morocco dans l'évaluation des offres relatives à l'acquisition des équipements technico-pédagogiques des instituts de formation professionnelle retenus pour le financement du fonds Charaka.

Marché N°	Attributaire	Montant du contrat (Hors TVA et Hors Droits de Douane)	Période du contrat	Description du contrat
ICS-CC-PP-61 FP-3	Ahmed IDHAMMAD	Selon le taux préétabli dans le contrat-cadre	Date de signature : 9 juin 2021 Durée : Jusqu'au 30 juin 2022	Pool d'experts pour appuyer MCA-Morocco dans l'évaluation des offres relatives à l'acquisition des équipements technico-pédagogiques des instituts de formation professionnelle retenus pour le financement du fonds Charaka.
CC-PP-61 FP-7 TO1	Mohamed Khouya	21 000 MAD	Date de signature : 11 juin 2021 Durée : 4 mois	Pool d'experts pour appuyer MCA-Morocco dans l'évaluation des offres relatives à l'acquisition des équipements technico-pédagogiques des instituts de formation professionnelle retenus pour le financement du fonds Charaka.
CC-PP-61 FP-1 TO1	Assia Afif	10 500 MAD	Date de signature : 14 juin 2021 Durée : 4 mois	Pool d'experts pour appuyer MCA-Morocco dans l'évaluation des offres relatives à l'acquisition des équipements technico-pédagogiques des instituts de formation professionnelle retenus pour le financement du fonds Charaka.
CB-ES-48 Lot 4	Chantiers Marocains Modernes « CMM »	Montant maximum : 46 358 833,42 MAD dont : Tranche ferme : 28 505 977,02 MAD Tranche optionnelle : 17 852 856,40 MAD	Date de signature : 14 juin 2021 Durée : 7 mois	Travaux de réhabilitation de 28 établissements scolaires dans la région Marrakech Safi Lot 4 : 6 Etablissements dans la Direction Provinciale (DP) de Safi
CC-PP-61 FP-4 TO1	Samira AMENZOUY	18 000 MAD	Date de signature : 15 juin 2021 Durée : 4 mois	Pool d'experts pour appuyer MCA-Morocco dans l'évaluation des offres relatives à l'acquisition des équipements technico-pédagogiques des instituts de formation professionnelle retenus pour le financement du fonds Charaka.
CC-PP-61 FP-5 TO1	Abdelhak MOUNIR	22 500 MAD	Date de signature : 15 juin 2021 Durée : 4 mois	Pool d'experts pour appuyer MCA-Morocco dans l'évaluation des offres relatives à l'acquisition des équipements technico-pédagogiques des instituts de formation

Marché N°	Attributaire	Montant du contrat (Hors TVA et Hors Droits de Douane)	Période du contrat	Description du contrat
				professionnelle retenus pour le financement du fonds Charaka.
CB-ES-49 Lot 3	RICHE BOIS	Montant maximum : 40 321 732,00 MAD dont : Tranche ferme : 35 633 174,24 MAD Tranche optionnelle : 4 688 557,76 MAD	Date de signature : 15 juin 2021 Durée : 7 mois	Travaux de réhabilitation de 28 établissements scolaires dans la région Fès Meknès, Lot 3 : 8 établissements dans la Direction Provinciale (DP) de Fès
CB-ES-49 Lot 2	ENGIENEERING DE L'ORIENTAL (ENGOR)	Montant maximum : 32 803 062,40 MAD dont : Tranche ferme : 26 560 103,74 MAD Tranche optionnelle : 6 242 958,66 MAD	Date de signature : 16 juin 2021 Durée : 7 mois	Travaux de réhabilitation de 28 établissements scolaires dans la région Fès Meknès, Lot 2 : 6 établissements dans les Directions Provinciales (DP) de Meknès et Ifrane
CB-ES-49 Lot 4	BODDING	Montant maximum : 35 698 902,13 MAD dont : Tranche ferme : 30 455 757,79 MAD Tranche optionnelle : 5 243 144,34 MAD	Date de signature : 18 juin 2021 Durée : 7 mois	Travaux de réhabilitation de 28 établissements scolaires dans la région Fès Meknès, Lot 4 : 8 établissements dans les Directions Provinciales (DP) de Fès et Taounat
CC-ES-40-B-2 TO6 (Tanger-Tétouan-Larache-Chefchaouen)	Groupement Wonderful Travel and Event et Creative Team	661 910 MAD	Date de signature : 18 juin 2021 Date de livraison : 22 au 26 juin 2021	Fourniture de Services Logistiques pour les besoins des formations au profit des cadres administratifs et pédagogiques au niveau des trois régions (TTH)
CC-PP-61 FP-3 TO1	Ahmed IDHAMMAD	15 000 MAD	Date de signature : 18 juin 2021 Durée : 4 mois	Pool d'experts pour appuyer MCA-Morocco dans l'évaluation des offres relatives à l'acquisition des équipements technico-pédagogiques des instituts de formation professionnelle retenus pour le financement du fonds Charaka.
CC-ES-40-B-1 TO15 (Fès-Meknès-Ifrane)	Belmejdoub Events	370 475 MAD	Date de signature : 21 juin 2021 Date de livraison : 22 au 30 juin 2021	Fourniture de Services Logistiques pour les besoins des formations au profit des cadres administratifs et pédagogiques au niveau des trois régions (FM)
CC-ES-40-B-1 TO16 (Marrakech-Essaouira)	Belmejdoub Events	177 000 MAD	Date de signature : 21 juin 2021 Date de livraison : 22 au 26 juin 2021	Fourniture de Services Logistiques pour les besoins des formations au profit des cadres administratifs et

Marché N°	Attributaire	Montant du contrat (Hors TVA et Hors Droits de Douane)	Période du contrat	Description du contrat
				pédagogiques au niveau des trois régions (MS)
CB-ES-48 Lot 3	ENGINEERING DE L'ORIENTAL (ENGOR)	Montant maximum : 39 230 481,09 MAD dont : Tranche ferme : 25 942 680,89 MAD Tranche optionnelle : 13 287 800,20 MAD	<u>Date de signature :</u> 22 juin 2021 <u>Durée :</u> 7 mois	Travaux de réhabilitation de 28 établissements scolaires dans la région Marrakech Safi, Lot 3 : 5 établissements dans la Direction Provinciale (DP) d'Essaouira
CC-ES-40-B-2 TO7 (Tétouan-Tanger-Chefchaouen-Larache)	Groupement Wonderful Travel and Event et Creative Team	643 158 MAD	<u>Date de signature :</u> 25 juin 2021 <u>Date de livraison :</u> 29 juin au 3 juillet 2021	Fourniture de Services Logistiques pour les besoins des formations au profit des cadres administratifs et pédagogiques au niveau des trois régions (TTH)