

AVIS D'ATTRIBUTION DE CONTRATS

Pays : **Maroc**
 Ville : **Rabat**
 Agence de financement : **Millennium Challenge Corporation**
 Acheteur : **Agence MCA-Morocco**

Les contrats suivants ont été attribués durant le mois de mars 2023 :

Marché N°	Attributaire	Montant du contrat (Hors TVA et Hors Droits de Douane)	Période du contrat	Description du contrat
CC-PP-22-C TO29	MODERN PRINT	179 000,00 MAD	Date de signature : 28 février 2023 Délai de livraison : 15 mars 2023	Accompagnement de l'Agence MCA-Morocco dans la conception et impression/exécution d'éléments de papeterie, de documents, de visuels et d'objets
DC-EW-54	AETS « Application Européenne de Technologie et de Services »	85 028,77 USD	Date de signature : 3 mars 2023 Délai de livraison : 24 mars 2023	Appui au MIEPEEC pour la pérennisation des réalisations de l'assistance technique pour la promotion de l'équité Genre en milieu professionnel
SH-ES-73	Global Trados SARL AU	83 414,40 MAD	Date de signature : 6 mars 2023 Délai de livraison : Au plus tard le 27 mars 2023	Traduction Français-Arabe des guides, rapports et documents élaborés dans le cadre de la sous-composante évaluation des acquis des élèves
SH-ES-74	Signature Prints Sarl	235 000,00 MAD	Date de signature : 6 mars 2023 Délai de livraison : 27 mars 2023	Adaptation et impression de 100 exemplaires du kit de la formation continue des cadres pédagogiques et administratifs bénéficiaires de l'activité « Education secondaire »
SH-LI-58-H	CAPFI	61 400,00 MAD	Date de signature : 7 mars 2023 Délai de livraison : Avant le 25 mars 2023	Acquisition, Fourniture et livraison du stock annuel d'EPI pour l'ensemble des travailleurs (gants, lunettes, masque, chaussures, tenue de travail adaptée) pour le projet 0223 : Centre de tri Tatmine, Quartier industriel Sidi Bernoussi Casablanca

Marché N°	Attributaire	Montant du contrat (Hors TVA et Hors Droits de Douane)	Période du contrat	Description du contrat
CC-PP-22-B TO33	Groupement Perle Conseil et Saphir Production	91 350,00 MAD	Date de signature : 8 mars 2023 Délai de livraison : 15 mars 2023	Accompagnement de l'Agence MCA-Morocco dans la gestion de sa communication audiovisuelle
SH-LI-58-F	ARCADE EQUIPEMENT SARL	642 417,00 MAD	Date de signature : 8 mars 2023 Délai de livraison : 27 mars 2023	Acquisition, livraison, installation et mise en marche de Matériel et Equipement de Cuisine, Snack, Kitchenettes au Centre Multiservices-zones industrielles de Sidi Bernoussi (Association Izdihar)
IDIQ-LCS-EW-10 Lot 1 TO8	SOGEC	Base: 1 335 200 MAD, yc TVA 131 200 MAD Option: 416 000 MAD	Date de signature : 9 mars 2023 Durée : Réception définitive des travaux	Etudes et suivi des travaux de création/extension/reconve rsion des centres de formation professionnelle financés dans le cadre du fonds « Charaka » Lot 1 : Etudes techniques et suivi des travaux de construction Task Order 8
SH-LI-59	TANGER MED ENGINEERING	1 700 000,00 MAD	Date de signature : 9 mars 2023 Délai de livraison : 20 jours	Déploiement de systèmes informatiques GMAO (Gestion de la Maintenance Assistée par Ordinateur) pour les projets bénéficiaires du FONZID
SH-EW-56	MAZZAJY CREA	29 000,00 MAD	Date de signature : 10 mars 2023 Délai de livraison : 15 jours	Réalisation et installation de panneaux de marquage de projets d'infrastructures (Zones d'intervention Fès- Meknès)
SH-LI-58-B	HAFSANY SARL	245 000,00 MAD	Date de signature : 10 mars 2023 Délai de livraison : 27 mars 2023	Acquisition, fourniture et livraison des ascenseurs pour les projets financés par FONZID : Projet de développement d'une économie circulaire pour une zone industrielle durable – DECZID dans l'arrondissement de Sidi Bernoussi, situé à la ville Casablanca (Association Tatmine)
SH-LI-58-C	KIG Vehicle Concepts LLC	159 965,00 USD	Date de signature : 10 mars 2023 Délai de livraison : 27 mars 2023	Acquisition, Fourniture et livraison des triporteurs électriques et véhicules utilitaires légers pour les projets financés par FONZID
SH-LI-58-E	S4U	324 580,00 MAD	Date de signature : 10 mars 2023 Délai de livraison : 27 mars 2023	Acquisition, Fourniture et livraison de Matériel informatique, de production et d'audiovisuel pour les

Marché N°	Attributaire	Montant du contrat (Hors TVA et Hors Droits de Douane)	Période du contrat	Description du contrat
				Projets : développement d'une économie circulaire pour une zone industrielle durable - DEZID
SH-LI-58-G	Forum Diffusion	285 435,00 MAD	Date de signature : 10 mars 2023 Délai de livraison : Deux semaines	Fourniture et livraison du mobilier de bureau du restaurant et snack : Centre multiservices – Zone industrielle de Sidi Bernoussi (Izdihar) (P0067)
SH-LI-58-I	NEW PRO SERVICE CHEZ MAGIC CONSEIL	174 000,00 MAD	Date de signature : 10 mars 2023 Délai de livraison : Avant le 28 mars 2023	Acquisition, fourniture, installation et mise en service d'une unité de tri manuel des déchets pour le Projet de développement d'une économie circulaire pour une zone industrielle durable – DEZID dans l'arrondissement de Sidi Bernoussi, situé à la ville Casablanca (Association Tatmine) (Projet 0223)
SH-LI-58-J	ATELIER 2Z SARL	248 100,00 MAD	Date de signature : 10 mars 2023 Délai de livraison : Avant le 27 mars 2023	Fourniture, livraison et installation de mobiliers de bureau pour le projet développement d'une économie circulaire pour une zone industrielle durable – DEZID dans l'arrondissement de Sidi Bernoussi, situé à la ville Casablanca (Association Tatmine) Projet 0223
CC-PP-22-B TO34	Groupe Perle Conseil et Saphir Production	65 625,00 MAD	Date de signature : 10 mars 2023 Délai de livraison : 24 mars 2023	Accompagnement de l'Agence MCA-Morocco dans la gestion de sa communication audiovisuelle
SH-LI-58-D	GENERAL SOLUTION DISTRIBUTION « GSD »	1 595 000,00 MAD	Date de signature : 15 mars 2023 Délai de livraison : 27 mars 2023	Acquisition, fourniture et livraison de véhicules de transport pour les projets financés par FONZID
CC-PP-81 TO7	Mission conseil	1 280 350,00 MAD	Date de signature : 16 mars 2023 Délai de livraison : 16 mars 2023	Accompagnement de l'Agence MCA-Morocco dans la mise en œuvre de sa communication événementielle
SH-LG-13	TOYOTA DU MAROC	576 393,33 MAD	Date de signature : 16 mars 2023 Délai de livraison : 27 mars 2023	Acquisition de véhicules pour le Centre d'Inclusion des Femmes au Foncier
CC-PP-81 TO8	Mission conseil	65 000,00 MAD	Date de signature : 17 mars 2023 Délai de livraison : 20 mars 2023	Accompagnement de l'Agence MCA-Morocco dans la mise en œuvre de sa communication événementielle

Marché N°	Attribitaire	Montant du contrat (Hors TVA et Hors Droits de Douane)	Période du contrat	Description du contrat
CC-PP-69-R TO10	Groupement A3 COMMUNICATION S.A.R.L - WEB & BUZZ & COMMUNITIES	745 000,00 MAD	<u>Date de signature :</u> 20 mars 2023 <u>Délai de livraison :</u> 1 avril 2023	Accompagnement de l'Agence MCA-Morocco dans la gestion de ses relations publiques
SH-LI-58-A	BENNES MARREL MAROC	1 243 200,00 MAD	<u>Date de signature :</u> 24 mars 2023 <u>Délai de livraison :</u> 31 mars 2023	Fourniture et livraison d'un camion de collecte de déchets et ses équipements pour les projets financés par FONZID