MILLENNIUM CHALLENGE ACCOUNT **MOROCCO**

وكالة حساب تحدي الألفية-المغرب

AVIS D'ATTRIBUTION DE CONTRATS

Pays : **Maroc**

Ville : **Rabat**

Agence de financement : **Millennium Challenge Corporation**

Acheteur : **Agence MCA-Morocco**

Les contrats suivants ont été attribués durant le mois d'octobre 2022 :

Marché N°	Attributaire	Montant du contrat (Hors TVA et Hors Droits de Douane)	Période du contrat	Description du contrat
SH-PP-97	TALENTUALL SARL	168 000,00 MAD	**Date de signature :** 3 octobre 2022 **Durée d'exécution :** 6 jours	Préparation et animation d'une retraite pour le staff du MCA-Morocco
SH-EW-39-EHK E3.13	PACHERAM EDUC (Les Papeteries Chérifiennes) et ELECTRONICAL ENGINEERING	1 386 551,00 MAD	**Date de signature :** 7 octobre 2022 **Durée d'exécution :** 5 mois	Acquisition, Livraison, Installation et Mise en marche des équipements technico-pédagogiques destinés aux instituts de formation professionnelle bénéficiant de l'appui du fonds Charaka Lot E 3.13: Réparation engins et moteurs
CC-PP-81 TO4	Mission Conseil	258 470,00 MAD	**Date de signature :** 10 octobre 2022 **Durée d'exécution :** 13 octobre 2022	Accompagnement de l'Agence MCA-Morocco dans la mise en œuvre de sa communication évènementielle
SH-LI-52	CLUTCH SARLAU	740 000,00 MAD	**Date de signature :** 10 octobre 2022 **Durée d'exécution :** 90 jours	Fourniture, transport, manutention, terrassement, installation et mise en service de poste préfabriqué de 630 KVA dans le cadre du projet de développement d'une économie circulaire pour une zone industrielle durable – DECZID, porté par l'association Tatmine (P 0223)
CC-PP-61 Infra-11 TO10	Saïd Oubejja	5 500,00 MAD	**Date de signature :** 12 octobre 2022 **Durée d'exécution :** 4 mois	Pool d'experts chargés de l'évaluation des propositions/offres dans le cadre du processus de passation de marchés de l'Agence MCA-Morocco
CB-EW-39-I-R	REACTING Sarl	3 224 381,07 MAD	**Date de signature :** 12 octobre 2022	Acquisition, Livraison, Installation et Mise en marche

Marché N°	Attributaire	Montant du contrat (Hors TVA et Hors Droits de Douane)	Période du contrat	Description du contrat
			Durée d'exécution : 5 mois	des équipements technico-pédagogiques destinés aux Instituts de Formation Professionnelle bénéficiant de l'appui financier du Fonds Charaka en un lot unique Fourniture d'une Solution Audiovisuelle clés en main en langue française de gestion facile et simplifiée de simulation médicale et paramédicale
LB-ES-49 Lot 5	ENGIENEERING DE L'ORIENTAL (ENGOR)	44 330 054, 66 MAD dont Tranche ferme : 34 345 595,48 MAD Tranche optionnelle : 9 984 459,18 MAD	**Date de signature :** 13 octobre 2022 **Durée d'exécution :** 5 mois	Travaux de réhabilitation de 28 établissements scolaires dans la région Fès Meknès Lot 5 : 8 établissements dans les Directions Provinciales (DP) de Fès et Taounate
CC-PP-61 FP-1 TO11	Assia Afif	3 500,00 MAD	**Date de signature :** 14 octobre 2022 **Durée d'exécution :** 4 mois	Pool d'experts pour appuyer MCA-Morocco dans l'évaluation des offres relatives à l'acquisition des équipements technico-pédagogiques des instituts de formation professionnelle retenus pour le financement du fonds Charaka.
SH-EW-39-EHK H7	STE DES ETABLISSEMENTS LBK	308 912,24 MAD TTC	**Date de signature :** 14 octobre 2022 **Durée d'exécution :** Jusqu'au 31 mars 2023	Acquisition du matériel de maintenance et d'atelier, des équipements de logistique et de protection individuelle, des balances et des rideaux, destinés aux instituts de la formation professionnelle bénéficiant de l'appui financier du Fonds Charaka Lot H7 : Instruments et appareils de mesure
SH-EW-39-EHK H8	STE DES ETABLISSEMENTS LBK	120 680,00 MAD	**Date de signature :** 14 octobre 2022 **Durée d'exécution :** 3 mois	Acquisition du matériel de maintenance et d'atelier, des équipements de logistique et de protection individuelle, des balances et des rideaux, destinés aux instituts de la formation professionnelle bénéficiant de l'appui financier du Fonds Charaka Lot H8 : Machines et tour d'usinage
CB-EW-39-V1	FLEKSIT Sarl AU	7 435 116, 56 MAD	**Date de signature :** 14 octobre 2022 **Durée d'exécution :** 4 mois	Acquisition du mobilier de bureau et de classe destinés aux instituts de la formation professionnelle bénéficiant de l'appui financier du Fonds Charaka Lot V1 : Mobilier de bureau et de classe

Marché N°	Attributaire	Montant du contrat (Hors TVA et Hors Droits de Douane)	Période du contrat	Description du contrat
CB-EW-39-T1	TRAREM	9 082 891,20 MAD TTC	**Date de signature :** 17 octobre 2022 **Durée d'exécution :** 4 mois	Acquisition du matériel de mobilier destiné aux instituts de la formation professionnelle bénéficiant de l'appui financier du Fonds Charaka Lot T1 : mobilier de bureau
CB-EW-39-L-R	DIDAC BDH SARL	623 475 USD TTC	**Date de signature :** 17 octobre 2022 **Durée d'exécution :** 4 mois	Acquisition, livraison, installation et mise en marche des équipements technico-pédagogiques destinés à l'Institut de Formation dans les Métiers du Transport et de la Logistique bénéficiant de l'appui financier du Fonds Charaka Lot L1 : Bancs didactiques et maquettes pédagogiques par la mécanique et la motorisation
SH-EW-39-D8.7	STE DES ETABLISSEMENTS LBK	625 713,00 MAD TTC	**Date de signature :** 19 octobre 2022 **Durée d'exécution :** 4,5 mois	Acquisition, livraison, installation et mise en marche des équipements technico-pédagogiques destinés aux instituts de formation professionnelle bénéficiant de l'appui financier du Fonds Charaka D8.7 : Outillages verriers
SH-EW-39-V2	MAGIC Bureau SARL	1 192 200,00 MAD TTC	**Date de signature :** 19 octobre 2022 **Durée d'exécution :** 3 mois	Acquisition du mobilier de bureau et de classe destinés aux instituts de la formation professionnelle bénéficiant de l'appui financier du Fonds Charaka Lot V2 : Mobilier de salle de conférence
SH-LR-21	REPER Equipement Perfect Rapid Sarl	1 610 920,00 MAD	**Date de signature :** 19 octobre 2022 **Durée d'exécution :** 3 mois	Equipement des institutions régionales et locales impliquées dans l'opération de melkisation des terres collectives situées en totalité ou en parties dans les périmètres d'irrigation du Gharb et du Haouz
SH-EW-39-EHK E7.3	STE DES ETABLISSEMENTS LBK	950 228,61 MAD	**Date de signature :** 21 octobre 2022 **Durée d'exécution :** 3 mois	Acquisition, Livraison, Installation et Mise en marche des équipements technico-pédagogiques destinés aux instituts de la formation professionnelle bénéficiant de l'appui financier du Fonds Charaka Lot E7.3 : Outillage
SH-PP-96	C.E.R TECH INSTRUMENTS SARL AU	27 900,00 MAD	**Date de signature :** 21 octobre 2022 **Durée d'exécution :**	Acquisition de produits de prévention contre le COVID

Marché N°	Attributaire	Montant du contrat (Hors TVA et Hors Droits de Douane)	Période du contrat	Description du contrat
			1 semaine	
CB-EW-39-DEF F3	SACOM	2 571 938,50 MAD HTVA HDD	**Date de signature :** 27 octobre 2022 **Durée d'exécution :** Jusqu'au 28 février 2023	Acquisition, Livraison, Installation et Mise en marche des équipements technico-pédagogiques destinés aux Instituts de Formation Professionnelle bénéficiant de l'appui financier du Fonds Charaka Lot F3 : Cuisine CFP 72.1
CB-EW-39-DEF F4	SACOM	1 861 321,00 MAD HTVA HDD	**Date de signature :** 27 octobre 2022 **Durée d'exécution :** Jusqu'au 28 février 2023	Acquisition, Livraison, Installation et Mise en marche des équipements technico-pédagogiques destinés aux Instituts de Formation Professionnelle bénéficiant de l'appui financier du Fonds Charaka Lot F4 : Cuisine Ecolodge CFP 72.1
CC-PP-61 FP-8 TO8	Mustapha Makboul	18 000,00 MAD	**Date de signature :** 28 octobre 2022 **Durée d'exécution :** 4 mois	Pool d'experts pour appuyer MCA-Morocco dans l'évaluation des offres relatives à l'acquisition des équipements technico-pédagogiques des instituts de formation professionnelle retenus pour le financement du fonds Charaka.
CC-PP-61 ME-01 TO5	Ahmed Hakik	64 285,65 MAD	**Date de signature :** 28 octobre 2022 **Durée d'exécution :** 4 mois	Pool d'experts chargés de l'évaluation des propositions/offres dans le cadre du processus de passation de marchés de l'Agence MCA-Morocco
SH-EW-39-M1-Expo Bureau	EXPO BUREAU SARLAU	978 000,01 MAD	**Date de signature :** 31 octobre 2022 **Durée d'exécution :** 4 mois	Acquisition du matériel de classes et mobilier d'internat destinés aux instituts de la formation professionnelle de l'appui financier du Fonds Charaka Lot n°1 : Mobilier des classes et ateliers