



MILLENNIUM CHALLENGE ACCOUNT MOROCCO
وكالة حساب تحدي الألفية-المغرب

AVIS D'ATTRIBUTION DE CONTRATS

Pays : **Maroc**
 Ville : **Rabat**
 Agence de financement : **Millennium Challenge Corporation**
 Acheteur : **Agence MCA-Morocco**

Les contrats suivants ont été attribués durant le mois de septembre 2022 :

Marché N°	Attribitaire	Montant du contrat (Hors TVA et Hors Droits de Douane)	Période du contrat	Description du contrat
SH-EW-39-S6	STE DES ETABLISSEMENTS LBK	194 000,00 MAD	<u>Date de signature :</u> 12 septembre 2022 <u>Durée d'exécution :</u> 1 mois	Acquisition du matériel de cuisine et d'électroménagers, de matériel de laboratoire, d'équipement dentaire, de support de manutention en menuiserie et de rayonnage destinés aux instituts de la formation professionnelle bénéficiant de l'appui financier du fonds Charaka Lot S6 : Rayonnage
CB-EW-39-J6	Locamed Service Sarl	408 012,00 MAD TTC	<u>Date de signature :</u> 12 septembre 2022 <u>Durée d'exécution :</u> 1,5 mois	Acquisition, livraison, installation et mise en marche des équipements technico-pédagogiques destinés aux instituts de la formation professionnelle bénéficiant de l'appui financier du Fonds Charaka Lot J6 : Kinésithérapie
SH-EW-39-O3	CHR'PRO SARL	572 327,08 MAD	<u>Date de signature :</u> 14 septembre 2022 <u>Durée d'exécution :</u> 3 mois	Acquisition des équipements technico-pédagogiques destinés aux instituts de la formation professionnelle bénéficiant de l'appui financier du Fonds Charaka Lot O3 : Petit matériel de boulangerie et pâtisserie
LCS-ES-26 Lot 3	NOVEC	5 440 000 MAD	<u>Date de signature :</u> 16 septembre 2022 <u>Durée d'exécution :</u> 196 jours	Suivi des travaux d'achèvement de la mise à niveau des établissements scolaires (Infrastructure-PES)

SH-EW-39-D8.3	STE DES ETABLISSEMENTS LBK SARL	1 153 692,36 MAD TTC	<u>Date de signature :</u> 19 septembre 2022 <u>Délai de livraison :</u> 160 jours	Acquisition, livraison, installation et mise en marche des équipements technico-pédagogiques destinés aux instituts de formation professionnelle bénéficiant de l'appui financier du Fonds Charaka: Lot D8.3 : Fours atelier de décoration
PP-22-C TO25	MODERN PRINT	125 800,00 MAD	<u>Date de signature :</u> 21 septembre 2022 <u>Délai de livraison :</u> 15 novembre 2022	Accompagnement de l'Agence MCA-Morocco dans la conception et impression/exécution d'éléments de papeterie, de documents, de visuels et d'objets
SH-EW-39-T2	FLEKSIT SARLAU	964 260,00 MAD TTC	<u>Date de signature :</u> 21 septembre 2022 <u>Délai de livraison :</u> 4 mois	Acquisition du matériel de mobilier destinés aux Instituts de la Formation Professionnelle bénéficiant de l'appui financier du Fonds Charaka Lot T2 : Mobilier de réfectoire
SH-EW-39-R5-R	VISIATIV AFRICA	566 196,00 MAD	<u>Date de signature :</u> 21 septembre 2022 <u>Délai de livraison :</u> 2 mois	Acquisition de logiciels de simulation et de gestion de stock destinés aux Instituts de la Formation Professionnelle bénéficiant de l'appui financier du Fonds Charaka Lot R5-R: logiciels de simulation et de gestion
CB-EW-39-K9	AMILASER SARL	391 286,96 MAD TTC	<u>Date de signature :</u> 21 septembre 2022 <u>Délai de livraison :</u> 180 jours	Acquisition, Livraison, Installation et Mise en marche des équipements technico-pédagogiques destinés aux instituts de formation professionnelle bénéficiant de l'appui financier du Fonds Charaka Lot K9: Atelier Coupe Couture
SH-EW-39-EHK-H10	Groupement ELECTRONICAL ENGINEERING SARL/ PACHERAM (LES PAPETERIES CHERIFIENNES SARL)	584 085,00 MAD	<u>Date de signature :</u> 26 septembre 2022 <u>Délai de livraison :</u> 5 mois	Acquisition du matériel de maintenance et d'atelier, des équipements de logistique et de protection individuelle, des balances et des rideaux, destinés aux instituts de la formation professionnelle bénéficiant de l'appui financier du Fonds Charaka Lot H10 : Didactique
SH-EW-39-EHK-K13	GLOBAL MATERIEL SARL	343 680,00 MAD	<u>Date de signature :</u> 26 septembre 2022 <u>Délai de livraison :</u> 45 jours	Acquisition du matériel de maintenance et d'atelier, des équipements de logistique et de protection individuelle, des balances et des rideaux, destinés aux instituts de la formation professionnelle bénéficiant de l'appui financier du Fonds Charaka

				Lot K13 : Matériel de soudage
CC-PP-61 FP1 TO10	Afif Assia	17 500,00 MAD	<u>Date de signature :</u> 27 septembre 2022 <u>Durée d'exécution :</u> 4 mois	Pool d'experts pour appuyer MCA-Morocco dans l'évaluation des offres relatives à l'acquisition des équipements technico-pédagogiques des instituts de formation professionnelle retenus pour le financement du fonds Charaka.
CC-PP-61 FP8 TO7	Mustapha Makboul	30 000,00 MAD	<u>Date de signature :</u> 27 septembre 2022 <u>Durée d'exécution :</u> 4 mois	Pool d'experts pour appuyer MCA-Morocco dans l'évaluation des offres relatives à l'acquisition des équipements technico-pédagogiques des instituts de formation professionnelle retenus pour le financement du fonds Charaka.
CC-PP-61 Infra-3 TO13	Ahmed Reda Ben Osmane	35 000,00 MAD	<u>Date de signature :</u> 27 septembre 2022 <u>Durée d'exécution :</u> 4 mois	Pool d'experts chargés de l'évaluation des propositions/offres dans le cadre du processus de passation de marchés de l'Agence MCA-Morocco
CC-PP-61 Infra-10 TO15	Abdessalam Debbarh	28 500,00 MAD	<u>Date de signature :</u> 27 septembre 2022 <u>Durée d'exécution :</u> 4 mois	Pool d'experts chargés de l'évaluation des propositions/offres dans le cadre du processus de passation de marchés de l'Agence MCA-Morocco.
CC-PP-69-R TO8	Groupement A3 COMMUNICATION S.A.R.L - WEB & BUZZ & COMMUNITIES	765 050,00 MAD	<u>Date de signature :</u> 29 septembre 2022 <u>Délai de livraison :</u> 1 octobre 2022	Accompagnement de l'Agence MCA-Morocco dans la gestion de ses relations publiques